




Autor: ing. Sorin Turcuº

Denumirea lucrarii UM Cantitate Total euro Total (lei)
din care

Material
(lei)

Manopera
(lei)

Utilaj
(lei)

Alte cheltuieli
(lei)

Excavatii mc 78,21 307,02 1274,14 0,00 770,30 139,80 364,04

Umpluturi si compactari mc 24,29 409,49 1699,39 425,15 788,70 0,00 485,54

Hidroizolatii si lucrari aferente mp 58,72 735,39 3051,86 1272,30 907,60 0,00 871,96

Termoizolatii polistiren expandat mp 181,41 3772,54 15656,06 4966,90 6216,00 0,00 4473,16

Termoizolatii polistiren extrudat mp 121,47 700,88 2908,64 1597,30 480,30 0,00 831,04

Termoizolatii vata minerala 5cm mp 96,63 211,28 876,82 380,90 245,40 0,00 250,52

Termoizolatii vata minerala 15cm mp 152,00 736,53 3056,62 1797,30 386,00 0,00 873,32

Beton simplu in fundatii mc 20,20 3123,42 12962,18 6266,00 2992,70 0,00 3703,48

Beton armat in structura mc 101,54 51578,90 214052,44 101675,40 50886,30 332,90 61157,84

Scari si podeste din beton ml 17,00 966,07 4009,18 2327,50 536,20 0,00 1145,48

Zidarii din caramida mc 100,49 20067,50 83280,12 52184,00 7301,80 0,00 23794,32

Pereti gips-carton dublu placati mp 38,84 729,86 3028,90 1592,50 571,00 0,00 865,40

Invelitoare tigla incl.astereala mp 160,00 7934,46 32928,00 9440,00 14080,00 0,00 9408,00

Sarpanta mc 3,33 2171,79 9012,92 4123,70 2314,10 0,00 2575,12

Jghiaburi si burlane ml 42,00 1075,30 4462,50 1979,50 1208,00 0,00 1275,00

Trotuare si platforme dalate mp 42,40 892,29 3703,00 1989,00 656,00 0,00 1058,00

Alte lucrari de rezistenta % 3,00 2862,38 11878,88 5760,52 2710,21 14,18 3393,97

Total lucrari de rezistenta 98.275 407.842 197.778 93.051 487 116.526

Tamplarie din lemn mp 19,53 4073,36 16904,44 10785,90 1288,70 0,00 4829,84

Tamplarie PVCcu geam termop. mp 50,55 10388,78 43113,42 26854,00 3941,30 0,00 12318,12

Tamplarie metalica Kg 457,00 1561,49 6480,18 4250,00 378,70 0,00 1851,48

Tencuieli exterioare mp 277,68 3360,13 13944,56 1690,00 8270,40 0,00 3984,16

Vopsitorii lavabile exterioare mp 256,52 3441,03 14280,28 2878,20 7322,00 0,00 4080,08

Placaje exterioare mp 21,16 1045,55 4339,02 1690,00 1409,30 0,00 1239,72

Tencuieli interioare mp 1050,00 10969,76 45524,50 3694,00 28823,50 0,00 13007,00

Vopsitorii lavabile interioare mp 925,12 8562,40 35533,96 3287,20 22094,20 0,00 10152,56

Placari cu placi de faianta mp 62,44 2599,18 10786,58 4034,00 3670,70 0,00 3081,88

Pardoseli din parchet laminat mp 103,25 2579,78 10706,08 6566,90 1080,30 0,00 3058,88

Pardoseli din placi de gresie glazur. mp 27,52 1113,39 4620,56 2305,40 995,00 0,00 1320,16

Pardoseli din gresie portelanata mp 37,85 1435,42 5957,00 2852,00 1403,00 0,00 1702,00

Pardoseli din beton rolat mp 28,30 1120,07 4648,28 2442,20 878,00 0,00 1328,08

Alte lucrari de finisaj % 3,00 1567,51 6505,17 2199,89 2446,65 0,00 1858,62

Total lucrari de finisaj 53817,84 223344,03 75529,69 84001,75 0,00 63812,58

Bransament apa-canal lei 1,00 3902,80 16196,60 7408,00 4161,00 0,00 4627,60

Coloane si legaturi sanitare lei 1,00 1401,99 5818,26 2795,00 1360,90 0,00 1662,36

Obiecte si armaturi sanitare lei 1,00 2435,49 10107,30 5524,00 1695,50 0,00 2887,80

Bransament electric lei 1,00 1558,35 6467,16 3457,00 1162,40 0,00 1847,76

Cabluri,conductori,tevi electrice ml 3028,00 6094,69 25292,96 6267,20 11799,20 0,00 7226,56

Aparate electrice lei 1,00 2227,35 9243,50 2647,70 3954,80 0,00 2641,00

Corpuri de iluminat lei 1,00 2645,83 10980,20 5310,00 2533,00 0,00 3137,20

Bransament gaze lei 1,00 1427,90 5925,78 2570,00 1662,70 0,00 1693,08

Centrala termica gaze lei 1,00 1474,42 6118,84 3685,60 685,00 0,00 1748,24

Coloane si legaturi de incalzire lei 1,00 1451,28 6022,80 3480,00 822,00 0,00 1720,80

Corpuri de incalzire lei 1,00 1294,78 5373,34 3069,20 768,90 0,00 1535,24

Termoizolatii conducte lei 1,00 1255,61 5210,80 2953,20 768,80 0,00 1488,80

Alte lucrari de instalatii % 3,00 815,11 3382,73 1475,01 941,23 0,00 966,49

Total lucrari de instalatii 27.986 116.140 50.642 32.315 0 33.183

T O T A L CONSTRUCTIE 180.079 747.326 323.950 209.368 487 213.522

Notã: La "Alte lucrãri de instalaþii" sunt incluse în procentul de 10% ºi: instalaþia de telefonie interioarã, instalaþia de alarmare la efracþie - Alte instalaþii nenominalizate.

Preþurile sunt calculate pentru construcþie realizatã sub un contract de antreprenoriat, ca urmare evaluatorul a þinut cont de toate taxele ºi impozitele (inclusiv TVA), ca ºi de

profitul antreprenorului.
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Locuinþã unifamilialã tip Progres
Estimarea informativã a costurilor de edificare

curs valutar 4,15 lei/euro


